

**ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа
Адреса наручиоца:	Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак јавне набавке број 129/2018
Врста предмета:	Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	Предмет јавне набавке је извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објектима Дечанска број 8 и Омладинских бригада број 1.
Број партија:	2
Назив партија	Назив и ознака из општег речника: 45313100-5 Радови на уградњи лифтова.
Партија 1	Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8
Партија 2	Модернизација лифтовског постројења у објекту Омладинских бригада број 1
Измена конкурсне документације:	На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена и допуна конкурсне документације додавањем образаца: „Рок за завршетак радова“ за партију 1 и 2. Из техничких разлога, стране Обрасца из конкурсне документације, биће означене бројем: 52а од 74 (партија 1) и 60а од 74 (партија 2), како се укупан број страна не би мењао. Потребно је припремити понуду на допуњеним странама конкурсне документације које се налазе у прилогу и биће објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Лице за контакт:	Мила Саших, телефон 011/2658-875

Партија 1 - Модернизација лифтовског постројења у објекту Дечанска број 8

Рок за завршетак радова

Рок завршетка радова и монтаже _____ месеци
(уписати понуђени рок)

Рок завршетка радова и монтаже не може бити дужи од 90 дана од дана
уплате аванса.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Партија 2 – Модернизација лифтовског посторјења у објекту Омладинских бригада број 1

Рок за завршетак радова

Рок завршетка радова и монтаже _____ месеци
(уписати понуђени рок)

Рок завршетка радова и монтаже не може бити дужи од 90 дана од дана
уплате аванса.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
